

工事請負仮契約書

- 1 工事名 産業文化センターホール等改修工事（建築工事）
- 2 工事場所 入間市向陽台一丁目1番地7
- 3 工期 着工 令和 年 月 日
完成 令和 2年 9月 30日
- 4 請負代金額 ¥324,500,000-
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥29,500,000-
- 5 契約保証金 請負代金額の10分の1以上
- 6 前払金 ¥100,000,000-
- 7 中間前払金 ¥50,000,000-
- 8 部分払の請求回数 1 回以内
- 9 解体工事に要する費用等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第13条第1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添（様式2）のとおりとする。
- 10 その他特定条件 なし

上記の工事について、発注者入間市と受注者石田鉄工建設株式会社は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の入間市建設工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

なお、この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年3月31日条例第10号）第2条の規定による市議会の議決を経たときは、議決の日から本契約としての効力を有することとし、この仮契約書を本契約書とみなす。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和 1年 5月 14日

議決年月日（本契約締結日） 令和 年 月 日

住所 埼玉県入間市豊岡一丁目16番1号
発注者 入間市
氏名 代表者 市長 田中 龍夫

住所 埼玉県入間市久保稲荷3-8-8
受注者 商号 石田鉄工建設株式会社
氏名 代表取締役 石田直

様式 2

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法第 13 条に基づく書面

(建築物に係る新築工事等の場合)

1. 分別解体等の方法

工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 等 の 方 法	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法
工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 等 の 方 法	①造成等	造成等の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	②基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	③上部構造部分・外装	上部構造部分・外装の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④屋根	屋根の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤建築設備・内装等	建築設備・内装等の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑥その他(外構)	その他の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用

2. 解体工事に要する費用

なし

3. 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

別紙のとおり

(特定建設資材廃棄物について記載されていればよい)

4. 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用

449,000 円 (税込)

(受注者の見積金額)

別 紙

(書ききれない場合は別紙に記載)

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地
コンクリート類	(株) 昭和石材工業所 青梅事業所	東京都青梅市新町9-1998
アスファルト類	(株) 昭和石材工業所 青梅事業所	東京都青梅市新町9-1998
木材	青南建設 (株) 青梅工場	東京都青梅市新町6-8-7

※受注者が選択した施設を記載 (品目ごとに複数記入可)

入札結果一覧表		入札結果一覧表	
No.	入札高(税抜・円)	決定高(税込・円)	業者名
1	295,000,000	324,500,000	石田鉄工建設株式会社
2	361,000,000		司産業株式会社
3	372,800,000		吉沢建設株式会社
4	331,510,000		株式会社田中工業
5	辞退		佐久間建設株式会社

平成31年4月25日開札

工事名 産業文化センターホール等改修工事(建築工事)

設計金額(税抜) 310,100,000-

予定価格(税抜) 310,100,000-

調査基準価格(税抜) 279,090,000-

失格基準価格(税抜) 224,362,000-

決定高(税込・円)

摘要

落札

※決定高については、消費税及び地方消費税の額(329,500,000-)を含む。

※設計金額・予定価格・調査基準価格・失格基準価格は、事後公表です。



工 事 概 要 書

- 1 工 事 名 産業文化センターホール等改修工事（建築工事）
- 2 工 事 場 所 入間市向陽台一丁目1番地7
- 3 工 期 令和 年 月 日から令和2年9月30日まで
- 4 契 約 金 額 324,500,000円（内消費税相当額 29,500,000円）
- 5 契 約 の 相 手 方 石田鉄工建設株式会社 入間市久保稻荷3-8-8
- 6 工 事 概 要
 - (1) 大集会室（ホール）等内部改修工事
 - ・ 天井部材改修工事
 - ・ 壁部材改修工事
 - ・ 床部材改修工事
 - ・ 客席部改修工事
 - ・ 舞台（ステージ）部改修工事
 - ・ 控室等改修工事
 - (2) 舞台機構改修工事（舞台吊物電気制御部改修工事含む）
 - (3) 外構改修工事
- 7 添 付 資 料 案内図・平面図等

産業文化センターホール等改修工事工程表(令和 年 月 日～令和2年9月30日)

年 月	令和元年												令和2年			
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
項目																
準備	—															
仮設工事	—	—														
建築工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
舞台機構工事				—												
電気設備改修工事				—												
機械設備改修工事				—												
舞台照明工事				—												
舞臺音響工事				—												
外構工事													—			
備考																


AB81号線



計画概要


1. 工事場所 入道町児童センター 工区工事番号 7
2. 敷地面積 1,000.143㎡
3. 工事種目 既存第一階二階築上(地下駐車庫) 既存の児童センター
(一部修繕) 延床面積 8,238.41㎡
4. 工事内容
 - 児童センター(一部)築上工事
 - 築上部分に必要となる基礎工事の取付工事
 - 既存の児童センターの修繕
 - 既存の児童センターの修繕
 - 築上部分の修繕
 - 築上部分の修繕
5. 工期
 - 令和3年(2021年)4月1日(水)～令和3年(2021年)6月1日(水)
 - 令和3年(2021年)6月1日(水)～令和3年(2021年)6月15日(火)
 - 令和3年(2021年)6月15日(火)～令和3年(2021年)6月30日(水)
 - 令和3年(2021年)6月30日(水)～令和3年(2021年)7月1日(木)
 - 令和3年(2021年)7月1日(木)～令和3年(2021年)7月15日(木)
 - 令和3年(2021年)7月15日(木)～令和3年(2021年)7月31日(水)
 - 令和3年(2021年)7月31日(水)～令和3年(2021年)8月1日(木)
 - 令和3年(2021年)8月1日(木)～令和3年(2021年)8月15日(木)
 - 令和3年(2021年)8月15日(木)～令和3年(2021年)8月31日(水)
 - 令和3年(2021年)8月31日(水)～令和3年(2021年)9月1日(木)
 - 令和3年(2021年)9月1日(木)～令和3年(2021年)9月15日(木)
 - 令和3年(2021年)9月15日(木)～令和3年(2021年)9月30日(水)
 - 令和3年(2021年)9月30日(水)～令和3年(2021年)10月1日(木)
 - 令和3年(2021年)10月1日(木)～令和3年(2021年)10月15日(木)
 - 令和3年(2021年)10月15日(木)～令和3年(2021年)10月31日(水)
 - 令和3年(2021年)10月31日(水)～令和3年(2021年)11月1日(木)
 - 令和3年(2021年)11月1日(木)～令和3年(2021年)11月15日(木)
 - 令和3年(2021年)11月15日(木)～令和3年(2021年)11月30日(水)
 - 令和3年(2021年)11月30日(水)～令和3年(2021年)12月1日(木)
 - 令和3年(2021年)12月1日(木)～令和3年(2021年)12月15日(木)
 - 令和3年(2021年)12月15日(木)～令和3年(2021年)12月31日(水)
6. 工事範囲
 - ※1. 工事種目すべてを工事範囲とする。
 - ※2. 工事種目および工事範囲は下図面に示す工事範囲に示す範囲とする。
 - ※3. 工事種目および工事範囲は、現場実地調査にて、確認し、工事範囲とする。

工事項目	工事種目	工事範囲	工事内容
① 既存工事			
② 築上工事			
③ 既存改修工事			
④ 外装改修工事			
⑤ 外装改修工事			
⑥ 外装改修工事			
⑦ 外装改修工事			
⑧ 外装改修工事			
⑨ 外装改修工事			
⑩ 外装改修工事			
⑪ 外装改修工事			
⑫ 外装改修工事			
⑬ 外装改修工事			
⑭ 外装改修工事			
⑮ 外装改修工事			
⑯ 外装改修工事			
⑰ 外装改修工事			
⑱ 外装改修工事			
⑲ 外装改修工事			
⑳ 外装改修工事			
㉑ 外装改修工事			
㉒ 外装改修工事			
㉓ 外装改修工事			
㉔ 外装改修工事			
㉕ 外装改修工事			
㉖ 外装改修工事			
㉗ 外装改修工事			
㉘ 外装改修工事			
㉙ 外装改修工事			
㉚ 外装改修工事			
㉛ 外装改修工事			
㉜ 外装改修工事			
㉝ 外装改修工事			
㉞ 外装改修工事			
㉟ 外装改修工事			
㊱ 外装改修工事			
㊲ 外装改修工事			
㊳ 外装改修工事			
㊴ 外装改修工事			
㊵ 外装改修工事			
㊶ 外装改修工事			
㊷ 外装改修工事			
㊸ 外装改修工事			
㊹ 外装改修工事			
㊺ 外装改修工事			
㊻ 外装改修工事			
㊼ 外装改修工事			
㊽ 外装改修工事			
㊾ 外装改修工事			
㊿ 外装改修工事			





株式会社 柱設計 1000(株) 柱設計 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1		工事名 産業文化センター1階改修工事 図面名 1階平面図【改修後】	縮尺 1:1/400 AS:1/400	図番 182018 図名 1階平面図 図尺 1/400
平成 20年 9月 28日 計画 設計 図案 図面		8		


【重要事項】(1)本図は、(パナソニック) 社が提供した資料を基に作成されたもので、本図に示された内容については、必ずしも正確なものであるとは限りません。また、本図は、(パナソニック) 社の著作権に帰属するものと見做すこととします。





<p>株式会社 桂設計 KIKI DESIGN INC. 〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1</p>	<p>工事名 産業文化センターホール改修工事 図面名 2階平面図【改修後】</p>	<p>縮尺 A1:1/300 A3:1/600</p>	<p>作成 30年 8月 28日 計画 松原 昌隆 藤塚 啓洋</p>	<p>図面番号 122018 P-015</p>
---	---	---------------------------------	---	------------------------------



 株式会社 桂 設計 <small>KASEI KAISHA KAIGAKU KENKYUKAI</small>	工事名 演劇文化センターホール等改修工事 図面名 大客客席 階平面詳細図 (改修後)	作成日 平成 30年 9月 28日 設計 藤村 啓彦 建築 藤村 啓彦 図面番号 KA-023
縮尺 A1:1/50 A2:1/100	階数 3階	図面番号 KA-023



 株式会社 桂 設計 KASEI GAKKAISHA INC. 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-10-10	工事名 産業文化センター1階改修工事 図面名 大集会室2階詳細平面図 (改修後)	縮尺 A1:1/50 A3:1/100	平面 9月 28日 立面 9月 28日 断面 9月 28日 概算 9月 28日 概算 9月 28日 概算 9月 28日 概算 9月 28日	図面番号 A-005
---	---	------------------------	---	---------------



	工務名 産業文化センターホール等改修工事 即題名 大塚金庫設計図-2 (改修後)	平成 30年 9月 28日 設計完了 152018 10月 28日 設計完了 152018
縮尺 A1:1/50 AS:1/700	図番 A-019	図名 A-019